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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegblnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach budowy instalacji klimatyzacji sal lekcyjnych oraz pomieszczen
biurowych w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Banaszaka 1 w Kostrzynie nad Odra.

Zakres rob6t obejmuje:
e montaz instalacji klimatyzacji (CPV 45331230-7);
e montaz osprzgtu tablicy rozdzielczej;
* wykonanie zasilenia elektrycznego jednostek zewnetrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z wymienionymi
Specyfikacjami Niezaleznie od postanowiefi Danych Kontraktowych normy pafstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego i
Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego 1 o ktdrej jest poinformowany Wykonawca, wykonujgca czynnosci administracji
Kontraktu, nadzorowania Wykonawcy, potwierdzania platnosci naleznych Wykonawcy,
dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedtuzenie terminéw wykonania Robot.
Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsigwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podhuznym) istniejacego potaczenia.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Kosztorys Nakladezy - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:
TECZKA NR 1 - PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACYJNE] W BUDYNKU
BIUROWYM NADLESNICTWA KEODAWA
66-415 KLODAWA, UL. GORZOWSKA 31, DZIALKA NR 1211
TECZKA NR 2 - PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH DLA ZASILANIA
ODBIOROW KLIMATYZACJI W BUDYNKU BIUROWYM NADLESNICTWA KEODAWA
66-415 KLODAWA, UL. GORZOWSKA 31, DZIALKA NR 1211
TECZKA NR 3 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -
INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEN BIUROWYCH NADLESNICTWA
KLODAWA
TECZKA NR 4a —- PRZEDMIAR ROBOT — BR. SANITARNA
TECZKA NR 4b — PRZEDMIAR ROBOT — BR. ELEKTRYCZNA
TECZKA NR 5a - KOSZTORYS INWESTORSKI — BR. SANITARNA
TECZKA NR 5b - KOSZTORYS INWESTORSKI — BR. ELEKTRYCZNA
TECZKA NR 6a - KOSZTORYS NAKLADCZY — BR. SANITARNA
TECZKA NR 6b — KOSZTORYS NAKLADCZY — BR. ELEKTRYCZNA

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty wykonawcze,
warsztatowe niezbedne do wykonania Robdét, projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;j.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija
Projektowa i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerangji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahi
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz
przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajgcy
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robét.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22%° — 6*) maszyn i urzadzen emitujagcych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji pafstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem cudzej
wlasnosci.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie cudzej whasnosci,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIAEOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAEOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zzrédla.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot, a takze koszty zwiazane ze
skladowaniem materialéw rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odk}ad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwomie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
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zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét
bgdg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki
badan materialtéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaj gce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp’

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegélnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢é prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét,
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- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole¢ Robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badafi materialow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz Robdt z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badar.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatléw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokument6éw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma , lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

i ktdre spelniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
Zakonczenia Robot i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

* zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbior6w Robét oraz daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem
powodu,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i1 nie ma uprawniefi do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i
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terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich
Robot. Bigdne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg 1 Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dlugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inacze;j,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.

Ilosci, ktére moga by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Rob6t.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposGb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupenione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich ST, Roboty podlegajz nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka strona 14 listopad 2019 r.



KLIMATYZACJA SAL LEKCYJNYCH ORAZ POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
PRZY UL. BANASZAKA 1 W KOSTRZYNIE NAD ODRA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem InZzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$é i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.
8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokoét
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupeiajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
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- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.
- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementéw scalonych).

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogélne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w tomie 1/2 —
Uzgodnienia, a nie wyszczeg6lnionych w kosztorysie.

Wymagania ogdlne:

Platnos¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowa pomigdzy Inwestorem, wykonawca i
Generalnym Wykonawcag

Podstawa platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez
inspektora nadzoru

Podstawa zaplaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robét, oraz ilo$é
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robét,
zgodnie z umowg pomigdzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

Cena elementu rob6t uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skiadajgce si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
zaleceniami inspektora nadzoru
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z p6zZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. 2 1994 r., Nr 49, poz. 196, z p6zniejszymi zmianami).

6. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

7. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004 r.

8. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

10. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

11. PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacjiRozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 1. '

12. Warunki Kontraktu.
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IL. MONTAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI (CPV 45 331230-7)
1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem instalacji klimatyzacji, ktére zostana wykonane w
zostang wykonane w ramach budowy instalacji klimatyzacji sal lekcyjnych oraz pomieszczen
biurowych w budynku Szkoly Podstawowej nr 2 przy ul. Banaszaka 1 w Kostrzynie nad Odra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie 1 odbidr rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
montaz jednostek wewnetrznych;
montaz jednostek zewnetrznych;
montaz rurarzu,
wykonanie odprowadzenia skroplin;
rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji;
prace remontowo budowlane przy prowadzeniu kabli, rur czynnika chlodzacego,
odprowadzenia skroplin (kucie tynkéw, przebicia, obudowa, nalozenie tynkéw,
malowanie).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2.0.MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy instalacji klimatyzacji powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé
Aprobat¢ Technicznag.

2. 1.MATERIALY I URZADZENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI

Materialami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonywaniu w pomieszczeniu rozdzielaczy
wedhug zasad niniejszej ST sa:
e Klimatyzatory $cienne
Jednostki zewngtrzne wspotpracujace z urzadzeniami wewnetrznymi;
Rury miedziane chtodnicze, podwdjne, w prefabrykowane;j otulinie izolacyjne;;
Yaczniki skrecane i lutowane;
Lut twardy, uchwyty do rur;
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e Przewody skroplin;
e Izolacja.

3.0.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4.0.TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym.
Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na
ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

W czasie transportu unika¢ wywierania nacisku na gérna cz¢$¢ opakowania.

5.0.SKELADOWANIE

Klimatyzatory, przewody, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem ukladaé nalezy na gladkim i czystym
podtozu. Nie nalezy wsuwaé przewodoéw o mniejszych srednicach do wigkszych. Rury do
instalacji chlodniczych winny by¢é na koncach szczelnie zamkniete (zacisnigte lub z
plastikowymi kapturkami).

6.0.WYKONANIE ROBOT
6.1.ROZPOCZECIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robo6t instalacyjnych
e clementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

6.3. ROBOTY BUDOWLANE

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow
z izolacja.

Wewng¢trzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w
$cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w $cianach dziatowych,
powinny by¢ tak wykonane, aby obciazenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy
urzadzenia.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano-montazowe 1 wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen
klimatyzacyjnych, nalezy urzadzenia te odpowiednio zabezpieczy¢.

6.3. MONTAZ INSTALACJI

6.3.1. Montaz jednostek wewngtrznych
Montaz nalezy przeprowadzi¢ $ciSle wg instrukcji dostarczanej z urzadzeniem.
Akcesoria dodatkowe zamontowa¢ przed montazem calego urzadzenia.
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Sposéb mocowania powinien zabezpieczyé przed przemoszeniem drgan. Nie wolno
montowac urzadzenia pod skosem.
6.3.2. Montaz jednostki zewnetrznej

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczanej z urzadzeniem. Sposéb
mocowania powinien zabezpieczyé przed przenoszeniem drgan. Jednostki zewnetrzne
montowac na stalowych wspornikach zamocowanych do $ciany zewnetrznej lub do dachu. Do
urzadzenia zapewni¢ miejsce do czynnosci serwisowych.
6.3.3. MontaZ przewodow czynnika chlodniczego

Instalacjg cieczowo-gazowa projektuje si¢ z rur miedzianych, taczonych lutem twardym.
Przewody posiadaja prefabrykowang warstwe izolacyjng. Przewody prowadzié po $cianach i
pod sufitem. Przewody beda obudowane. Przewody do przegrod budowlanych nalezy mocowaé
za pomocg uchwytow, wg instrukcji montazu dostawcy rur. Instalacje projektuje sic na
ci$nienie 3,0 bar. Przy instalacji nalezy uzywaé¢ narzedzi (np. weza do napelniania przewodu
wskaznika) stosowanych wytacznie w ukladach na R-410 A.
Przy podlaczaniu rurek do/od urzadzen nalezy uzywaé sprzetu zgodnie z zaleceniami
Producenta.
6.4.3. Montaz przewodoéw odprowadzajgcych skropliny

Odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych do instalacji kanalizacyjnej odbywa sie
grawitacyjnie przewodami PVC klejonymi.

7.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano
- montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawieraé:

Zasady komisyjnej kontroli materialéw, elementéw, wyrobow:

- dostarczanych na budowg - przy odbiorze dostawy,

- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

a) jakos¢ materialéw, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie

- dokumentéw zalaczonych do dostawy,

- ogledzin zewngtrznych i pomiarow,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

7.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIAEOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

7.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.3.1. Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsé przewodéw
przez przegrody budowlane;
b) przed nalozeniem otuliny na miejsca taczenia odcinkéw rur;
¢) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji;
d) w okresie gwarancyjnym.
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7.3.2. Kontrola dzialania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy
instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dzialaja efektywnie.

Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg
budowlang, wiedza techniczna, z nalezyta starannoscig 1 zachowaniem zasad estetyki
wykonania, bez zbednych zataman, obejs¢, mijanek itp. Kontrole jakosci robot instalacyjno-
montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania I Odbioru Robét Budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa;
b) materialéw zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw;
¢) utozenia przewodow (odchylenia osi, spadku; zmiany kierunkéw; kontrola potaczen);
d) sposobu montazu urzadzen;
e) wykonanie powlok malarskich rur;
f) szczelnosci przewodow;
g) jakosci wykonania izolacji;

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, $wiadectwa
zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane
materialy speilniajg wymagane Aprobatami Technicznymi i Polskimi Normami warunki
techniczne.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji wentylacyjnej. Obmiar ten powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

e przewody rurowe i ksztaltki 1 mb;
e jednostki wewnetrzne z uktadem sterowania 1 kpl.;
e jednostka zewnetrzna z uktadem sterowania 1 kpl.

9. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych;

- protokéty odbioréw technicznych-czgsciowych;

- protokoély wykonanych badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, tj. instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

- instrukcje obstugi instalacji;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;
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protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne Zmiany i
uzupetnienia;

protokoly z przeprowadzonego ptukania przewodu;

protokoly badan szczelnosci catego przewodu;

Odbidr konicowy koficzy si¢ protokolarnym przejeciem instalacii klimatyzacyjnej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az23

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.
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IIl. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
STE-01  TABLICE ROZDZIELCZE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rozbudowy pigtrowych tablic
rozdzielczych w ramach zadania: KLIMATYZACJA SAL LEKCYJNYCH ORAZ
POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
PRZY UL. BANASZAKA 1 W KOSTRZYNIE NAD ODRA.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach elektromontazowych rozbudowy pigtrowych tablic
rozdzielczych zwigzanych z zasilaniem odbioréw klimatyzacji w energi¢ elektryczng
zadania j.w.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna STE-01 obejmuje nastgpujacy zakres robot:

e wyposazenie tablic rozdzielczych w osprz¢t elektryczny,

e podlaczenie zabudowanego osprzgtu,

e wyposazenie tablic rozdzielczych w schemat polaczen

e wykonanie préb tablic rozdzielczych
Szczegbtowy zakres robdt objetych niniejszg STE podano w punkcie S.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejacag dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

- wylaczniki nadpradowe — wyposazenie tablic rozdzielczych — wg rysunku E-2, E-4,

E-6 1 E-9 projektu

- oprzewodowanie tablic,
Materialty nalezy skltadowa¢é w pomieszczeniach zadaszonych, suchych
przewietrzanych i o§wietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech,
stosownie do typu i rodzaju materiatow :

- elementy drobne przechowywaé na regatach.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprz¢tu i jego ilo$é, winny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka strona 23 listopad 2019 r.



KLIMATYZACJA SAL LEKCYJNYCH ORAZ POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
PRZY UL. BANASZAKA 1 W KOSTRZYNIE NAD ODRA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.
5.2. Sposob i zasady wykonania robot
rozmiescic¢ aparaty nn w istniejacej obudowie,
wykona¢ oprzewodowanie, zgodnie danymi aparatéw,
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz.
tablice wyposazy¢ w schematy obwodéw z opisaniem zabezpieczen,
przeznaczenia i przekrojéw przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad
ogo6lnych i instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodno$ci
uzytych urzadzen.
Pomiary elektryczne powinna wykonaé osoba posiadajgca aktualne uprawnienia
pomiarowe oraz atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowg jest 1 sztuka zamontowanego aparatu, w ktérej uwzglednione
sa wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem i montazem wyposazenia tablic
wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdline zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi beda podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.
Odbiér rob6t powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é:
-polaczen przewodoéw,
-oznaczenia przewod6w neutralnych i ochronnych,
-dziatania tablicy rozdzielczej wiaczonych pod napigcie,
-trwalosci zamocowania osprzetu,
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-umieszczenia schematow 1 napisow,
Do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ §wiadectwa jakoSci elementow i materialéow
oraz protokoly:

-sprawdzenia samoczynnego wylaczenia instalacji,
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.
9.2 Platnosé
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru iloéci rob6t wykonanych wg
niniejszej STE i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robét .
Cena jednostkowa zawiera :
- montaz aparatéw w tablicy rozdzielczej ,
- dostarczenie materiatow na plac budowy ,
- podiaczenie aparatow ,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,
- sporzadzenie projektu powykonawczego tablicy rozdzielcze;j.
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IV. STE-02 INSTALACJA ZASILANIA ODBIOROW KLIMATYZACJI
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
zasilajgcych odbiory klimatyzacji w ramach zadania: KLIMATYZACJA SAL
LEKCYINYCH ORAZ POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL. BANASZAKA 1 W KOSTRZYNIE NAD ODRA,.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach elektromontazowych instalacji elektrycznych zwiazanych z
zasilaniem odbioréw klimatyzacji w energie elektryczng zadania j.w.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna STE-02 obejmuje nast¢pujacy zakres robét:

. montaz listew kablowych,

« ukladanie przewodéw,

. zarobienie koncowek przewodow

. podigczenie przewoddéw do tablicy rozdzielczej

« podigczenie przewod6w do zasilanych urzadzen
Szczegbétowy zakres rob6t objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej
$3:

- listwy instalacyjne

- przewody YDY 3x1,5, 3x2,5, 3x4, 3x6 mm?,
Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych |,
przewietrzanych i o$wietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych
cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci ymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka strona 26 listopad 2019 r.



KLIMATYZACJA SAL LEKCYJNYCH ORAZ POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
PRZY UL. BANASZAKA 1 W KOSTRZYNIE NAD ODRA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:
1. ustali¢ trasy przewoddéw zasilajacych,
2. wyznaczy¢ miejsce przekué.

5.3. Sposob i zasady wykonania robot
Trasy listew instalacyjnych maja przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.
Przewody ukladaé w listwach instalacyjnych, jednowarstwowo przy
zachowaniu odstgpu mi¢dzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Wszystkie
przejscia obwodow przez Sciany 1 stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniem przepustami rurowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad
ogoblnych i instrukcji producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracj¢ o zgodnosci
uzytych urzadzen.
Pomiary elektryczne powinna wykonaé¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia
pomiarowe oraz atestowany sprz¢t pomiarowy .

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa jest 1 m instalacji zasilajacej, w ktérej uwzglednione sa
wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem i montazem tablic wyszczeg6lnione w punkcie
5 niniejszej specyfikacji.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi beda podlegaly wykonane instalacje elektryczne.
Odbioér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-zamocowania listew instalacyjnych,
-utozenia przewodow,
-potaczen przewodow,
-oznaczenia przewodow
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatow
oraz protokoty:
-pomiaru cigglo$ci przewodéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j,
-sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania,
-protokéty préb dzialania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
9.2 Platnosé

Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych wg
niniejszej STE i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robét .

Cena jednostkowa zawiera :
- dostarczenie materialéw na plac budowy ,
- ukladanie listew instalacyjnych,
- ukladanie przewodow,
- podiaczenie przewodow ,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,
- sporzadzenie projektu powykonawczego instalaciji

10.NORMY I PRZEPISY

— PN-IEC439-1+AC,—Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w

pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/03—Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogélne
charakterystyki.

PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciw porazeniowa.

PN-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
spadkiem napigcia.

PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473~Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-91/E-05009/61-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
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